                                                                                                         Kraków, dnia 13.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 

dot. sprawy: 228A/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025
Szanowni Państwo,
        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: WYMIANA DRZWI I OKIEN W BUDYNKACH 5 WSZKzP SPZOZ W KRAKOWIE, wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:
[bookmark: _Hlk190694491][bookmark: _Hlk185837400][bookmark: _Hlk184712695][bookmark: _Hlk182913828]Po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzeniu weryfikacji rynkowych terminów dostępności niezbędnych materiałów, pragniemy zwrócić uwagę na określony przez Państwa termin realizacji zamówienia, wynoszący 5 tygodni.
Z całym szacunkiem informujemy, że dotrzymanie powyższego terminu jest, w obecnych realiach rynkowych, fizycznie niemożliwe do zrealizowania z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych oraz należytej staranności. Sam proces produkcyjny i czas oczekiwania na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej od producenta wynosi obecnie około 8 tygodni. Do tego należy doliczyć niezbędny czas na wykonanie prac montażowych, regulacyjnych oraz końcowych prac obróbkowych.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia rzetelnego przygotowania i złożenia konkurencyjnej oferty, a przede wszystkim w trosce o jakość i terminowość finalnego wykonania zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji do minimum 10-11 tygodni od dnia podpisania umowy.
[bookmark: _Hlk194405447]Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni. Termin 10-11 tygodni jest nieakceptowalny.


Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych
