                                                                                                         Kraków, dnia 05.02.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 31/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026
Szanowni Państwo,
        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW POMPY DO KONTRAPULSACJI DATASCOPE,  wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

[bookmark: _Hlk220488810]Pytanie 1:
[bookmark: _Hlk216855137][bookmark: _Hlk213229960][bookmark: _Hlk215573466][bookmark: _Hlk216690794]dotyczy Załącznik nr 1
W związku z koniecznością zaoferowania różnych wartości kwotowych dla poszczególnych terminów przeglądów, wynikających z odmiennego zakresu świadczeń, Wykonawca wnosi o dokonanie podziału formularza ofertowego na cztery wiersze odpowiadające kolejnym przeglądom. Zaoferowanie jednej stałej kwoty netto, stanowiącej iloraz łącznej wartości usług, nie odzwierciedlałoby rzeczywistej kalkulacji kosztów. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza ofertowego w ten sposób?
Proponowana modyfikacja formularza: 
	
LP
	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia
(charakterystyka, wymiary  itp.)
	
Kod CPV
	Ilość sztuk
	Ilość przeglądów
	kwota netto
za j.m.
	Podatek VAT [%]
	
wartość netto
	
wartość brutto

	1.
	Przegląd techniczny
pompy do
kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej
CS100 Datascope, SN: SA03277-K4 w
terminie luty 2026
	50421000-2
	1
	1
	
	
	
	

	2.
	Przegląd techniczny
pompy do
kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej
CS100 Datascope,
SN: SA03277-K4 w
terminie sierpień
2026
	50421000-2
	1
	1
	
	
	
	

	3.
	Przegląd techniczny
pompy do
kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej
CS100 Datascope,
SN: SA03277-K4 w
terminie luty 2027
	50421000-2
	1
	1
	
	
	
	

	4.
	Przegląd techniczny
pompy do
kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej
CS100 Datascope,
SN: SA03277-K4 w
terminie sierpień
2027
	50421000-2
	1
	1
	
	
	
	



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.


[bookmark: _Hlk221173883]Pytanie 2:
dotyczy Załącznik nr 2 § 3 ust. 3
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności na 30 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:
dotyczy Załącznik nr 2 § 5 ust. 4
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych. Ze względu na zbliżający się termin zakończenia okresu wsparcia serwisowego pomp do kontrapulsacji, czas dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wydłuża się ze względu na postępujące ograniczenia dostępności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 4:
dotyczy Załącznik nr 2 § 5 ust. 6
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu usunięcia wad o charakterze materiałowym do 5 dni roboczych. Ze względu na zbliżający się termin zakończenia okresu wsparcia serwisowego pomp do kontrapulsacji, czas dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wydłuża się ze względu na postępujące ograniczenia dostępności.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:
dotyczy Załącznik nr 2 § 8 ust. 1. a)
W treści wzoru umowy przewidziano naliczanie kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Mając na uwadze, że odpowiedzialność kontraktowa w tym zakresie powinna być powiązana z zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez zastąpienie pojęcia „opóźnienie” pojęciem „zwłoka”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:
dotyczy Załącznik nr 2 § 8 ust. 1. b)
W treści wzoru umowy przewidziano naliczanie kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Mając na uwadze, że odpowiedzialność kontraktowa w tym zakresie powinna być powiązana z zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez zastąpienie pojęcia „opóźnienie” pojęciem „zwłoka”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:
dotyczy Załącznik nr 2 § 8 ust. 1. c)
W treści wzoru umowy przewidziano naliczanie kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Mając na uwadze, że odpowiedzialność kontraktowa w tym zakresie powinna być powiązana z zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez zastąpienie pojęcia „opóźnienie” pojęciem „zwłoka”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:
dotyczy Załącznik nr 2 § 8
Wykonawca wnosi o wprowadzenie do wzoru umowy maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, np. do określonego procentu wynagrodzenia umownego – 10%, co stanowi powszechną i uzasadnioną praktykę rynkową, służącą zachowaniu proporcjonalności sankcji umownych. Proponowana treść zapisu.
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie przekroczy łącznej 10% maksymalnej wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.


Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych
